



TERMO DE RETIFICAÇÃO

Processo Licitatório nº 037/2016 – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, no uso das suas atribuições legais e, considerando o disposto no art. 21 § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, vem retificar o edital do Processo de Licitação em epígrafe.

A saber:

Conforme informação da Superintendência de Obras e Engenharia, em virtude de erros na coluna de **Unidade** da Planilha orçamentária, segue nova planilha com unidades de medida corretas:

ANEXO II						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS						
PREFEITURA: Municipal de São João del Rei				FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: Muro de arrimo em gabião no corrego do Lenheiros				DATA: Fevereiro/2016		
LOCAL: Travessa Francisco Gouveia, N.9 (Fundos) - Bairro Tejuco			FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: São João Del Rei - Fevereiro/16			() DIRETA	(x)	INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias				BDI	30,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Valor Unit.	Valor C.BDI	Valor Total
1	Mobilização de mão de obra, equipamento e sinalização	VB	1,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00
2	Base de concreto para leito de gabião concreto FCK=20 mpa	M3	5,85	336,21	437,07	2.556,88
3	Montagem e instalação de gabião com manta bidim	M3	240,00	230,57	299,74	71.937,84
4	Aterro e compactação manual em carinho de mão	M3	200,00	45,26	58,84	11.767,60
5	Plantio de grama esmeralda	M2	480,00	14,15	18,40	8.829,60
6	Desmobilização de mão de obra e equipamentos	VB	1,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00
TOTAL GERAL DA OBRA						98.991,92

Considerando que as alterações ora realizadas, inquestionavelmente não alteram a formulação das propostas, as demais condições do edital permanecem inalteradas.

São João Del Rei, 05 de maio de 2016.

Marcelo Henrique da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações